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ZMLUVA O DIELO <. ......../2026

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Nazov: Obec Kopcéany

Sidlo: Kolldrova 318, 90848 Kopcany
Statutarny zastupca: Ing. DuSan Dubecky

ICO: 00309613

DIC: 2021065739

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo Uc¢tu v tvare IBAN: SK64 5600 0000 0027 0868 3002

(dalej aj ako ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel:

Nazov: : COLAS Slovakia, a.s.

sidlo : OreSianska 3168/7, 917 01 Trnava

ICO : 31651402

DIC : 2020492111

bankové spojenie : Komer¢ni banka, a.s. pobocka zahrani¢nej banky Bratislava
Cislo uctu : SK11 8100 0001 0700 5747 0257

zastupeny : Ing. Martin Papala — predseda predstavenstva

Ing. Kristina Brezanska — clen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikus — ¢len predstavenstva

Osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : Ing. Lubomir Rac

b) technickych : Ing. Lubomir Balazik

c) vykonu funkcie stavbyvedtceho : Ing. Daniel Snovak

Cislo telefénu :

e-mail :

zapisany : v Obchodnom registri Okresného suidu Trnava, v odd: Sa, vliozka €. 10798/T

(dalej aj ako ,,Zhotovitel“)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolocne ako ,,Zmluvné strany”)
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PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,,VODOZADRZNE
OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE V OBCI KOPCANY“, ktoré realizoval Objednévatel v stlade so
zékonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich
predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstardvani“ alebo ,,ZVO“) postupom zadavania podlimitnej zakazky
podla & 110 ZVO. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka uspesného
uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk a v sutaznych podkladoch. Na
zaklade tejto skutocnosti a predloZenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v sulade s

platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych strdn v suvislosti so zavazkom
Zhotovitela zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok
stanovenych touto zmluvou, jej prilohami a v suvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a
zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutu podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

2. Predmetom zakazky je uskutocnenie stavebnych prac objektu podla projektovej dokumentdcie stavby
,VODOZADRZNE OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE V OBCI KOPCANY*, ktoru vypracovali Ing. Julia
Strandkova a Ing. Katarina Vnuckova.

Pre vodozadriné opatrenia su navrhované nasledovné technické prvky, ktoré spolu vytvaraju komplexny
subor zadrziavania dazd'ovej vody v Gzemi:

A. Vsakovacie jazierko

A1 - povrchovy Zlab s horskou vpustou (vetva X, vetva Y)
A2 — odtokovy systém (vetva X, vetva Y)

A3 —vsakovacie jazierko

B. Prielahy

C. Vsakovacie chodniky

D. Vegetacné Upravy

Vysadba stromov so zapestovanou korunou

Vysadba stromov — hrotiakov (Spiciakov)

Vysadba krov

Vysadba brehov jazierka trvalkami

Vysev parkového travnika

Vysev Strkového travnika

V nadvéaznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, ze
Dielo uskutocni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,
b) v stlade s predloZzenym rozpoctom, dokumentdciou obsahujucou informacie o Diele, ktora bola
podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,
c) v stilade s podmienkami stavebného povolenia/ohlasenia stavebnych Gprav,
d) v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani,
e) vo vlasthnom mene a na vlastnd zodpovednost.
3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze sU mu zname

technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stulade s touto zmluvou potrebné.
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V nadvéaznosti na zavdzok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel zavazuje,
Ze Dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutu cenu, podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.
Clanok Ii
€as plnenia

Objedndvatel sa zavdzuje pisomne upovedomit Zhotovitela o nadobudnuti Ucinnosti Zmluvy ato
najneskér v lehote do 3 pracovnych dni odo dria nadobudnutia U¢innosti Zmluvy a vyzvat Zhotovitela na
prevzatie staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitelom bude vykonané vtermine
uvedenom v pisomnej vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a
zapisom do stavebného dennika. Bezdovodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude
povaZované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v lehotach:

a) Do 9 mesiacov od prevzatia staveniska.

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny der
po skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavézuje vykondvat prace v sulade s dokumentami predloZzenymi v ponuke a v lehote na

poskytnutie sucinnosti a to:

a) svypracovanym Harmonogram prac, t.j. Podrobny harmonogram realizacie prac a finan¢ného planu
so zohladnenim pripadnej zmeny, ¢o sa tyka subdodavok, vlastnych kapacit alebo kapacit inych
0s6b podielajucich sa na realizacii Diela (ktoré boli uvedené v ponuke predloZzenej vo verejnom
obstaravani),

b) s podrobnym technologicko-stavebnym postupom realizacie diela/predmetu zakazky,

c) sPlanom ochrany Zivotného prostredia a havarijnym planom pre pripad ohrozenia Zivotného
prostredia,

d) s Opisom opatreni na zniZenie hlucnosti, prasnosti a zabezpecenie Cistoty verejnych priestranstiev
a komunikacii,

e) sPlanom ochrany zdravia pracovnikov a os6b, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou predmetu
Diela pocas plnenia Zmluvy.

Zhotovitel sa modze od nim vypracovaného Harmonogramu prac odchylit len so suhlasom
Objednavatela a to v pripadoch, ktoré st nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a vcas.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy

najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych stran a tieto ich nemdzu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac, Zivelna pohroma,
rozhodnutia tretich strdn — organov $tatnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov

apod.,

b) neposkytnutia riadnej a véasnej sucinnosti zo strany Objedndvatela dohodnutej v tejto Zmluve,
ktora je riadne odoévodnend, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové
konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je
potreba predizenia lehot podia odseku 2 tohto €&ldnku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami tieto
skutoénosti Objedndavatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude
primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti,
ktoré su nezdvislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dovodu
neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela, ktord je potvrdena zastupcom Objedndvatela
opravnenym na rokovanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu



Obec Kopcany, Predmet zakazky:
Kolldrova 318, 90848 Kopcany ,VODOZADRZNE OPATRENIE V URBANIZOVANE)
KRAJINE V OBCI KOPCANY*“

dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na
posun lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto
skuto¢nostiach Objedndvatela. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu
staci suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie
sU povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objedndvatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZzuje za podstatné
porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok 1Nl
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle §
3 zadkona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a vyhldsky Ministerstva financii
Slovenske]j republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 834 200,00 EUR (slovom: osemstotridsatstyritisicdvesto EUR)

DPH 191 866,00 EUR (slovom: stodevatdesiatjedentisicosemstosestdesiatSest EUR)

cena spolu s DPH 1 026 066,00 EUR (slovom: jedenmiliéndvadsatsesttisicSestdesiatSest EUR)

je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla
odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy Gctovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi v den vzniku danovej povinnosti a Objednavatel sa
zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vyluc¢enie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente
uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez
DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navys$e Uctovat dari z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena
v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povazovana za cenu konec¢nu a zaroven
nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecna zahrna vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, najm3, ale
nielen:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- odborné posudky,

- vyrobnu a dielenskd dokumenticiu,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skiSok materiadlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

- Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

- Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

- naklady na odvoz a poplatky za legélne uloZenie prebytocného vykopaného materialu, stavebne;j
sute a stavebnych odpadov,

- vSsetky mzdové avedlajsie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, ndklady
na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky
vylu€ne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

- naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela
Objednavatelom,
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naklady na zabezpecenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok
od poévodnej projektovej dokumentdcie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii
stavebnej sute avyburanych hmoét budd odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych
mnozstiev, revizne sprdvy, protokoly o vykonanych skuskach, zaru¢né listy, doklady o vykonani
tlakovych skusok, skusok tesnosti,

naklady spojené s poskytnutim zdruky na realizované Dielo, v dosledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené sdovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpetnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,
naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uzivania verejnej prace,
avypracovania projektu skutocného vyhotovenia, vrdtane vecne, Uzemne a Casovo
neobmedzenej licencie v prospech Objednavatela,

naklady na vytycenie a zameranie vsetkych inZinierskych sieti,

naklady na skusky tesnosti,

naklady na hydrogeologicky prieskum,

akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné menit iba

v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujlcej informdcie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani;

c) v pripade uplatnenia tzv. indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku XV tejto Zmluvy;

d) inych skutocnosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na
Diele ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujlcej
informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup
(v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1

5.2

Objednavatel vystavi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predlozi
ju Zhotovitelovi.

Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfa dorucenia poZiadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovanej Objednavatelom.
Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkdch obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich
jednotkova cena,
b) pri polozkach nenachadzajlcich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych

v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel
pripravi kalkuldciu,
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c) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZzenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkulaciu.

5.3  V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné
strany uzavru dodatok k Zmluve.

V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situdcia spocivajuca v:

a) nedostatku materidlov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického riesenia alebo

b) zmeny cien materidlov na trhu, tzn. indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku XV Zmluvy alebo

c) zmene lehoty dodania uvedenej v ¢lanku Il bod 2 tejto Zmluvy.

Objednavatel moze pristupit k zmene Zmluvy v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO.

V takomto pripade je Zhotovitel povinny Objednavatelovi predlozZit jednoznacné dokazy, ktorymi
preukaze nevyhnutnost a opodstatnenost naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit
charakter zmluvy.

Pri posudzovani ndroku na zmenu zmluvy v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO bude Objednavatel
zohladrovat aj Casovy harmonogram prac predlozeny Zhotovitelom v zmysle ¢€lanku 1l bod 3 pism. a)
Zmluvy.

V pripade okolnosti, ktoré sa Ciasto¢ne predvidat dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované
v stlade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Pri posudzovani ndroku na zmenu zmluvy v sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom
obstardvani bude Objednavatel zohladfovat aj Casovy harmonogram préac predloZeny Zhotovitelom v
zmysle ¢lanku Il bod 3 pism. a) Zmluvy.

Pri vzneseni naroku Zhotovitela na naviac prace/menej prace, ktorych celkova cena ma alebo méze mat
podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitela za Dielo, je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi
relevantné doklady a postup bude nasledovny:

a) Kazda zmena vyvoland Objednavatelom alebo Zhotovitelom oproti ocenenému vykazu vymer bude
zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislusnom, a podpisana zastupcami
Zhotovitela, Objedndvatela a v pripade potreby aj inymi ucastnikmi;

b) V pripade stuhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje Zhotovitel slpis naviac prac/menej prac
k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat:

i. rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoc€tu a cenu spolu,
ii. rekapituldciu ceny supisu naviac prac k rozpoctu,
iii. polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
iv. polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,
v. sprievodnu spravu,
vi. koépiu zapisov zo stavebného dennika,
vii. dalsie ndleZitosti (zapisy, nacrtky,...) objasriujice predmet slpisu naviac prac/menej prac k
rozpoctu,

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, bude

pouzivat ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto Zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy, sa

budu pouzivat vidy aktudlne ceny podla prislusného softvéru na oceriovanie stavebnych prac (cenkros

apod.).

Zhotovitel bude predkladat supisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer Objednavatelovi na
odsuhlasenie, pricom Objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesuhlasu
do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Supis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny
zo strany Objednavatela i Zhotovitela bude podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve na naviac prace,
resp. pre uzavretie dodatku k tejto Zmluve v pripade menej préc.
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Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial tieto
¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia Zmluvy (naviac prace), bude Zmluva na realizaciu naviac
prac uzavreta formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu materiadlu alebo technického rieSenia v désledku nedostatku
materidlu na trhu, Zhotovitel predlozi identifikdciu vyrobcu, typové oznacenie materialu, identifikaciu
dodavatela materidlu, ktory ma byt predmetom rokovania ozmene azddévodnenie potreby zmeny
technického rieSenia, ktorym musi Zhotovitel jednoznacne preukdzat, Zze povodné rieSenie alebo
material spdsobi verejnému obstaravatelovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela,
ako su napr. omeskanie Zhotovitela s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie dalSich nadvazujucich
prac, s ktorymi verejny obstaravatel/Objednavatel vopred nepodital a ukazali sa ako nevyhnutné az
pocas realizacie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maju vplyv na realizaciu Diela ¢o
do kvality a terminov urc¢enych Zmluvou.

Zmeny Zmluvy je mozné realizovat aj vinych pripadoch, ak budd splnené podmienky na uzavretie
dodatku podla § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Pri posudzovani opravnenosti uskutocnenia zmeny Zmluvy podla tohto bodu a suladu s § 18 zakona o
verejnom obstaravani Objedndavatel dokladne posudi:

a) analyzu pricin vzniknutej situacie

b) pric¢inné suvislosti so vzniknutou situaciou

c) nasledky vzniknutej situacie a potrebu zmeny Zmluvy

d) vyhodnotenie skutoénosti, ¢i Zhotovitel vynaloZil naleZitd starostlivost, resp., Ze bol obozretny

e) posudenie nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov.

Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou Objednavatela a bude sa dékladne posudzovat.

Zhotovitel sa nemézZe dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) uplatnenia si ndrokov na naviac préce, ktoré mohol pri vynaloZeni odbornej spbsobilosti zistit na
obhliadke vykonanej v lehote na predkladanie ponuk,

e) ak je sucéastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz vymer, s

ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania a na zaklade
ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nesutladu maju informacie v projektovej
dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
v désledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd ndrok Zhotovitela, resp. povinnost
Objednavatela na uhradu takto vynaloZenych finan¢nych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na povinnost Objednavatela
vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel' sa zavdzuje uhradzat Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktdr vystavenych
Zhotovitelom a dorucenych Objednavatelovi.

Zhotovitel na konci kazdého kalendarneho mesiaca, avsak najneskér do 15. diia nasledujuceho mesiaca,
na zaklade zistovacich protokolov a odsuhlaseného supisu vykonanych prac (vykaz vymer), dorudi
Objednavatelovi , Ciastkovu faktiru®, ktord musi mat zakonom poZadované naleZitosti a bude vystavena
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v sulade s cenami uvedenymi v polozkovitom rozpocte. Posledna faktura bude oznacena ako , konecna
faktura”. Uznanie konecnej faktury vylucuje dodatocné naroky Zhotovitela.

Zhotovitel k faktire zostavi supis vykonanych prac a dodavok. Supis vykonanych prac a dodavok musi byt
zostaveny prehladne (ako mesaény prehlad), jednotlivé polozky musia byt ocenené podla poloziek
uvedenych vo vykaze vymer, Zhotovitel je zaroven povinny dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie,
ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer a musi byt vyhotoveny v softwarovom systéme
podporujucom riadenie stavebnej vyroby. K mesa¢nému supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do
5 pracovnych dni technicky dozor investora stavby. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych pric a dodavok sa bude vykonavat kazdy mesiac vidy do 3
pracovnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané. Supis vykonanych prac
a dodavok musi byt odsuhlaseny technickym dozorom investora stavby a zaevidovany v stavebnom
denniku, podpisany zdstupcom Objednavatela.

Pisomnu fakturu, vyhotovenu na zaklade Zmluvnymi stranami odsuhlaseného supisu vykonanych prac
dorucuje Zhotovitel v troch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.
Supis vykonanych prac bude prilohou vystavenej faktury.

Faktura vystavena v troch origindloch musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a naleZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

o nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, 1CO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, I1CO,

predmet Uhrady,

nazov projektu ,Vodozadriné opatrenie v urbanizovanej krajine v obci Kopcany“

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,

den zdanitelného plnenia,

den vystavenia faktury a den splatnosti faktuary,

oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna ciastka bez DPH, ¢iastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
meno osoby, ktord fakturu vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

O 0O 0O O O O O O O O O

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovd cenu Diela uvedenud v ¢lanku Ill ods. 1 tejto
Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou konecnej faktiry musi byt kdpia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori si uvedeni v zahlavi
Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo
formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a
nova lehota splatnosti zaéne plynat diiom dorudenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktary
Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objedndvatela, budu vykonané préace fakturované podla
skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsthlasenych technickym dozorom investora
stavby a zaevidovanych v stavebnom denniku.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zloZit na G¢et Objedndvatela najneskor v lehote pat
(5) dni pred vystavenim konecnej faktury v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny
bez DPH, v zmysle bodu 1 ¢lanku Il tejto Zmluvy. Zhotovitel méze zloZit zabezpeku:

a) bankovou alebo poistnou zabezpekou alebo

b) zloZenim finan¢nej hotovosti na Ucet Objednavatela.
Zabezpeku Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi v suvislosti s moZznym odstrafiovanim vad Diela pocas
plynutia zaruénej doby, ktoré by Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil napriek takejto
povinnosti alebo na zabezpecenie sankcii a ndrokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je
podstatnym porusenim tejto Zmluvy. V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580
zédkona ¢. 40/1964 Obciansky zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v platnom zneni. Uplatnenim nie su dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej nahrady skody.
Predmetom zabezpeky podla pism. a) musi byt zdvdazok banky alebo poistovne, ze v pripade necinnosti
Zhotovitela, banka/poistoviia uhradi sumu zabezpeky za nesplnené zavazky Zhotovitela.

Objednavatel vrati Zhotovitelovi zdbezpeku vo vyske 2,5 % z Ceny bez DPH, v zmysle bodu 1 ¢lanku Il
tejto Zmluvy, po uplynuti 12 mesiacov od podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, a to v
lehote 14 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti Zhotovitela Objednavatelovi na uvolnenie zabezpeky
v zmysle tohto bodu, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajlce pravo Objednavatela postupovat podla
odseku 11 tohto ¢ldnku Zmluvy.

Objednavatel vrati Zhotovitelovi zdbezpeku vo vyske 2,5 % z Ceny bez DPH, v zmysle bodu 1 ¢lanku Il
tejto Zmluvy, po uplynuti zarucnej doby Diela, a to v lehote 14 dni odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi na uvolnenie zabezpeky v zmysle tohto bodu, pokial nenastali skutoc¢nosti
zakladajlce pravo Objednévatela postupovat podla odseku 11 tohto élanku Zmluvy.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapocitat zo zabezpeky aj vietky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost Ghrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok
podla tejto Zmluvy alebo Objedndvatelom preukdzani a vycislend Skodu, za vznik ktorej nesie
zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela na zaklade vystavenych faktur v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku
opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky
splatné zavazky vodi svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb
opravneny ato na zaklade skutocnosti, Ze Objednavatel uhradil Zhotovitelovi Dielo v zrealizovanej
a fakturovanej Casti. V pripade, Ze sa preukaze, Zze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné zavazky voci
svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objedndvatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poZiada. Objednavatel je povinny sp6sob uUhrad a ich vysku podla
predchadzajucej vety vopred prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi zZiaden preddavok na predmet
Zmluvy.

Zmluvné strany berU na vedomie, Ze po nadobudnuti ucinnosti osobitného vSeobecne zavazného
pravneho predpisu vydaného v buduicnosti Ministerstvom financii SR upravujicim podrobnosti zarucenej
elektronickej fakturacie, budd povinni pri fakturdcii a prijimani faktar postupovat podla ustanoveni
zdkona NR SR ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme
a o doplneni niektorych zdkonov.

Clanok Vv
Prava a povinnosti Zhotovitela
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Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnt zodpovednost, na vlastné naklady a s
riadnou odbornou starostlivostou, dodrZiavat vietky bezpecnostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
povinny bez zbytotného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnd povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel poéas zhotovovania Diela, ak
Zhotovitel tuto nevhodnost zisti alebo moze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky ozndmit Objedndavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutolni v sulade so zakonom o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit
ho Objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan
organizacie vystavby schvalit alebo si kjeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenie
pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel zavizuje tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych
dni od ich uplatnenia a opdtovne predlozit pldan na schvalenie Objednévatelovi. V3etky naklady na
realizaciu Cinnosti spadajucich pod plan organizdcie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR
¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za
ucelom priebeinej kontroly a uskutocnenia zapisov opravnenych os6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je
povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prdac, ich akosti, zdévodnenie
odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, Udaje o pocte pritomnych
pracovnikov (vratane subdodavatelov), poc¢te a druhu mechanizmov, mnoZstve a druhu realizovanych
prac, udaje dolezité na posudenie prac orgdnmi Statnej spravy, popis uskutocnenych prac, informacie o
dodavke materidlu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v
suvislosti s uskutocriovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Ccitatefne zapisuje a podpisuje
opréavneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spdsobilosti) vidy v deri,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi
postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo
veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dria prevzatia staveniska zriadit v zmysle platnej legislativy

stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orienta¢nud tabulu s identifikaénymi adajmi
o stavbe v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom pladnovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeného Objednavatelom,

b) zabezpedit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouZit mobilné zdroje energii
alebo odoberat elektrickii energiu z objektu na zadklade nezdvislého merania aznasat tieto
naklady na zaklade individudlnych odbernych zmldv so sprdvcom médii (vratane podruzného
merania),

c) zabezpecit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dostupné vstupy tak, aby neprislo
k ohrozeniu tretich os6b a zodpovedat za akékolvek 3kody a naroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

d) wylicit zo staveniska nadmerné zatazovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zévazku,
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e)

zaznamenat skutocnosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednavatela a projektovej dokumentécie v
sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a)
b)
c)

d)

technickymi normami a predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré stvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v realizaénom projekte a v podkladoch
z realizovaného verejného obstaravania,

zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorsich predpisov,

zdkonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorSich predpisov,

nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

zdkonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti
na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)

b)

dodrzat vsetky vieobecne zavazné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia $tatnych organov,
ako aj zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

vyrobnd dokumentaciu predloZit na odsuhlasenie autorom projektu a generalnemu
projektantovi,

na poziadanie predlozit Objednavatelovi meracské skusky v zmysle normy STN 73 0422,

plne respektovat vSeobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a
zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednévatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,
akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v rfiom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objedndvatela, Ze pri zhotovovani Diela ddjde k
zakrytiu dovtedy vykonanych préc, alebo casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu
realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie predpokladanu hodinu a
den kontroly zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zucastfiovat sa 1x za tyzder kontrolného dna Diela,

umoznit orgdnom S$SD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im
podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej kdpiu na CD/USB nosici zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a jeho
dopravu,

zabezpecit, aby vSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat o preukéazani
zhody platny pre Eurdpsku Uniu a zaroveri Dielo musi spifiat prislugné hygienické predpisy,
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11.

n)

o)

p)

qa)

t)

u)

zabezpecit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na zhotovenie
Diela splfiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udriiavat bezpeény technicky
stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat vsestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpelit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuZije),

zabezpecit bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych os6b v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli
staveniska (bezpecnostné pésky a pod.),

zabezpedit na vlastné ndklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajlice predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané skolenia
a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy
Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych
osobitnych predpisov (dalej len ,,BOZP“) a dodrzZiavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné
postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykonavania Diela,
zodpovedat za $kody spdsobené na majetku Objednavatela av pripade spdsobenia Skody
nahradit vzniknuté Skody, najma uviest vec na vlastné ndklady do pdévodného stavu alebo
nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného
typu alebo druhu) alebo nahradit vzniknutu $kodu, pricom nema nérok na Uhradu rozdielu medzi
hodnotou novej veci a poskodenej veci v ¢ase pred jej poSkodenim,

zodpovedat za poskodenie alebo znic¢enie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela az do odovzdania
celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Dhom odovzdania celého Diela prechadza
nebezpecenstvo skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpedit pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad,
stavebnu sut, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zdkona ¢ 79/2015 Z. z. o odpadoch a ozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo podla
tejto Zmluvy,

pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych
stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytycenie a spravne zameranie vyskovych két.
Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti poc¢as doby vystavby. V pripade
poskodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela
uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpedi Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti, materialov,
strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za skody, spdsobené pri vykondavani Diela
a dalSich cinnosti na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za
vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody spbsobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym
vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavdzuje ku dfiu odovzdania budiceho staveniska predlozit
Objednavatelovi platnd a ucinnu poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v
suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy s vyskou poistného krytia minimalne v hodnote 100
% ceny Diela s DPH uvedenej v bode 1 ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktoré sa tykaju
jeho ¢innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym
pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela oprdvneny:
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12.

13.

a)

b)

znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a
postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budd tvorit sucast Diela a ktoré boli definované
projektom Diela,

pouzit materiadly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré si chranené patentovymi
alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych oséb,

pouzit materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je skodlivy, resp. je po zéruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a doddvok od zaciatku realizacie Diela aZ po
jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyZiadanie Objedndvatela dokladov, a to

najma:
a)

b)

c)

)
k)

m)
n)

spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani,

potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skutoéného vyhotovenia,

zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych cinnostiach na castiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o
vykonanych reviznych skdskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali
eurdpske normy, eurdpskych technickych osvedceni, spolo¢nych technickych Specifikacii,
medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych systémov zavedenych eurdépskymi
normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych technickych osvedceni alebo
narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentdacie, uskutocnenia
stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré pochadzaju
z priemyselného odvetvia a st tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skudskach pouzitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konsStrukcii a zabudovanych materidloch,
prevadzkové poriadky, ...),

osvedceni o akosti pouZitych materialov, zariadeni (certifikaty),

koépii zo stavebného dennika,

vyplneného skusobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13 zdkona ¢.
254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych
skuskach a kontrolach,

dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov, certifikatov
pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom
jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt dradne prelozené do slovenciny,
potvrdeni sprdvcu legdlnej skladky formou vdainych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnoiZstve. Vazny listok musi
obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaiené
mnozstvo (v Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej
odpad pochadza,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

pldnu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok
formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych tkonov, v ktorom mieste stavby sa
maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky Casti
stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej
doby,

protokolov o skuskach tesnosti,

fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/USB nosici,

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto
Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o registri
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14.

partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2
ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri
partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo
zakona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela
predloZit vSetky zmluvy so subdoddavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel bude vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto
Zmluvy vo vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto
¢innosti nenahradza ¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie
povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednévatel je povinny vlehote do 7 dni odo dria nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identicka s projektovou
dokumentdciou predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vietky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi kazdy tyZzden kontrolny der stavby/Diela, z ktorého za Ucasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zaznam,
ktory doruci vSetkym ucastnikom.

Objednévatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zédpisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s
obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo
Ziadat, aby Zhotovitel odstrénil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrziavanie
vseobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopriavnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné porusenie Zmluvy zo
strany Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umoznenie pritomnosti
neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok VI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat Cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodévatela
uvedeného v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodévatela uvedeného v prilohe

€. 2 Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objedndvatela oprdvnenému na
rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.
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Zhotovitel sa zavdzuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Udaje o fiom
vrozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardavani. Pisomné ozndmenie o zmene
subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurdch,

d) skutocnost, ¢i je subdoddvatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,
f) dovod zmeny pévodného dodavatela,
g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe ¢. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov, ak mu takuto povinnost zdkon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha ¢. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia
§ 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani. Zmenu udajov akéhokolvek aktualneho subdoddavatela je
Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne ozndmit Objedndvatelovi. Neozndmenie zmeny subdoddvatela
zo strany Zhotovitela sa povaZzuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma Zhotovitel zodpovednost, akoby
prace vykonaval sam.

Objednavatel je opravneny podla vlastného uvazenia a s uvedenim dévodu odmietnut udelit sdhlas. Do
dorucenia pisomného suhlasu Objednavatela Zhotovitelovi sa ma za to, Zze Objednavatel Zhotovitelovi
tento suhlas neudelil. Vietci subdodavatelia Zhotovitela pocas trvania Zmluvy musia spifiat podmienky
podla & 41, ods. 1, pism. b) Zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovitel je povinny na vyzvanie
Objednavatela do desiatich (10) kalendarnych dni preukazat splnenie podmienok podla predchadzajtcej
vety dokladmi v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavizuje riadne a véas plnit svoje zavazky (najma financné zavazky) voéi svojim
subdodavatelom podielajucim sa na realizacii Diela. Ohladom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajicej vety je Objednavatel opravneny komunikovat priamo so subdodéavatelmi. Ak
Zhotovitel nebude plnit svoje finanéné zévazky voci svojim subdodavatelom podla prvej vety tohto bodu
Zmluvy, alebo Objednavatel bude mat z verejne dostupnych zdrojov informdcie, ktoré by ohrozili riadne
avcas plnit zdviazky ( najma finan¢né zavazky) Zhotovitela voéi svojim subdodavatelom, ktori sa
podielaju na realizacii Diela, Objedndvatel je opravneny postupovat v zmysle ¢lanku XIII.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednéavatelovi na zéklade
protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vieobecne zavazné pravne predpisy,
technické normy alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skdsok osvedcujucich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostato¢ne vopred
tak, aby bola dodrzana lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy —
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Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budd sucastou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvy$Snych materidlov
spolu so zaberom ploch vyuZivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo moZné Dielo riadne prevziat a
nasledne riadne zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela,
Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia
povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objedndvatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom
zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel mé povinnost odovzdat Dielo po
odstraneni tychto vad a Objednévatel' ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zdastupca Objedndvatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela,
uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeluje Zhotovitel. Kipna cena tychto
veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci
az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni,
ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela znasa
Zhotovitel, a to az do ¢asu protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitefom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela nebezpecenstva
vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objedndvatelovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou
stranou, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych
touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi alebo
pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislu$ného uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost,
ktoru podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela
alebo casti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v
sulade so Zmluvou a pocdas zaruénej doby budd mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiez Zhotovitel
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10.

11.

12.

13.

zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela md v Case jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho zmluvnych
povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v stlade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovane;j kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) mad pravne vady v zmysle § 559 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sp6sobené dodrziavanim nevhodnych pokynov
vydanych Objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od
Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval. V pripade
odstranenia takychto vad Zhotovitefom uhradi Objednavatel ndklady vynaloZené na ich odstranenie.

V stlade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaruc¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel
nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zadina plynat diiom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom
a jeho prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uZivat pre
vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze Dielo bude pocas zaruénej lehoty spdsobilé na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. PocCas zaru¢nej doby
ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdsahom zo strany Objednévatela alebo tretej
osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne
u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamdciou rozumie aj reklamdcia zaslana
emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstranovanim vad Diela za¢ne najneskdér do 3 pracovnych dni odo dna
dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto clanku Zmluvy a vuvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany cas trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym
listom alebo emailom pisomne oprdvnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany cas
trvania odstrdnenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a
charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dévody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizdcie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré
budi mat za nasledok zvy3enie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa
to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske
10 % alebo odstlpit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu
Skody.

17



Obec Kopcany, Predmet zakazky:
Kolldrova 318, 90848 Kopcany ,VODOZADRZNE OPATRENIE V URBANIZOVANE)
KRAJINE V OBCI KOPCANY*“

14.

Na ndroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zdkonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla ¢lanku I
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchadzajucej
vety sa v pripade omeskania Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,2% z ceny Diela p.d.,
pri¢om v pripade omeskania trvajuceho viac ako 60 dni sa vySka zmluvnej pokuty zvySuje na 0,3% z ceny
Diela za kazdy, aj zacaty defi omeskania. Ak doSlo k omeSkaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z
dovodu pdsobenia vyssej moci (Zivelna pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objedndvatel neuplatni
zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci. Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu
taktiez v pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na odstranovanie vad Diela ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty deri omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani
vady Diela v Objednavatelom schvélenej lehote, Objedndvatel ma narok na zmluvna pokutu vo vyske 10
% z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada pravo
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel
osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VIl ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvnd pokutu vo vySke 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny zmeneny udaj, ako aj nahradu
Skody, ktord Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je
podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objedndvatelovi zmluvnid pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za
kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim,
sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju
zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstardvani a o zrueni smernice
2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma
Zhotovitel narok na Urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl, do usporiadania vsetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred
uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tato Zmluvu ukonéit:
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a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,
b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dbévodov podstatného porusenia zavazku
vyplyvajlceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345
zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov za podstatné porusenie
zmluvy, mbze oprévnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
pisomne doporucenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky
druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je Gcinné dinom dorucenia oznamenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, méze druha Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v
omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta.
Ak vsak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, méze druhd strana od Zmluvy
odstupit bez poskytnutia dodatoénej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak oprdvnena strana v lehote na odstlpenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na
dodatoéné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednévatel moéze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov.
Objednavatel m6zZe odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto
registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na nahradu
nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit
Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp.
zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladdvok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstlpenia od Zmluvy zostdva vlastnictvom Objednavatela,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou
faktdrou, ktord bude mat niéleZitosti dariového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy,
pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu
vratane zarucnych listov a dokladov sldziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne
riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy, alebo neodovzda
podrobnu spravu a vietku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat
znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky
posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xil
Dévernost informacii a mléanlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat mléanlivost o vSetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len
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,doverné informacie”) a Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnend zverejnit alebo poskytnit déverné
informacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahfnaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, financného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dovernymi informdciami nie su informdcie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejiiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vseobecne zname alebo sa stali vSeobecne zndmymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v
dosledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dévernych informdcii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informdcie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusSenie povinnosti zachovavat ml¢anlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii oprdvnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlicej zo vSseobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnu stranu o poruseni povinnosti mléanlivosti
bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mléanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat
osobné Udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoénit vsetky Ukony tak, aby spractvanie osobnych
dajov spifialo poziadavky zdkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tGdajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o
ochrane fyzickych os6b pri spractivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane (dajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav
dotknutej osoby.

CL. xm
Zapocitanie, postupenie a uhrada platieb subdodavatelom

Zhotovitel bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela nie je opravneny postupit, ani inak
nakladat s pohladavkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapocitat akékolvek svoje pohladavky voci Objednavatelovi.

V pripade ak zhotovitel bude realizovat plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho ¢ast prostrednictvom
subdodavatela/ov je zhotovitel povinny predloZit sicasne s vystavenou faktirou aj detailny prehlad
polozZiek — supis prac, ktoré boli realizované subdodavatelom/-mi; z prehladu musi byt zrejmé, ktoru ¢ast
plnenia a vakom rozsahu vykonal subdodavatel; ak je subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat
udaje ku kazdému z nich v detailnom a prehfadnom cleneni.

Zhotovitel sa zavazuje preukazat zaplatenie Ghrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodéavatelom/-
mi najneskdr do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od objednévatela alebo poskytnut iné podklady,
z ktorych je bezpochyby zrejmé, Ze k uhrade subdodavatefom nedoslo v dosledku vadného alebo
neuskutoc¢neného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne a v¢as uhradzat vsetky svoje platby vodi

subdoddavatelom Zhotovitela v sulade s prislusSnymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial bude Zhotovitel
v omeskani s Uhradami svojich platieb voci svojim subdodavatefom dlhsSie nez 15 kalendarnych dni
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oproti prislusSnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel sthlasi a Objednavatel ma pravo (nie vsak
povinnost) uhradit takéto platby takymto subdoddvatelom Zhotovitela priamo a takto vzniknutd
pohladavku/pohladavky voci Zhotovitelovi je Objednavatel opravneny si zapoditat proti
pohladavke/pohladdvkam Zhotovitela vocéi Objednavatelovi vyplyvajucim ztejto Zmluvy o dielo.
Objedndvatel je povinny preverit opravnenost naroku uplatneného subdoddvatelom Zhotovitela.
Uvedené realizuje pisomnou Ziadostou, ktorou bude poZadovat od Zhotovitela, aby v lehote 7
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Ziadosti dorucil Objednavatelovi stanovisko k naroku uplatneného
subdodavatelom Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nedoruci svoje stanovisko alebo ak
z tohto stanoviska a z tvrdeni a dokazov predloZenych subdodavatelom predavajiceho bude vyplyvat
nespochybnitelny pravny narok na uhradu platby, Objednavatel ma pravo tuto platbu subdodavatelom
Zhotovitela uhradit. Uhradu takejto platby je Objednavatel povinny ozndmit minimalne 5 dni vopred
pisomne Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze nedohodne so subdoddvatelmi, ktori sa budd podielat na realizacii Diela také
dojednanie, ktoré by branilo postupeniu pohladdvok subdodévatela/subdodavatelov voci Zhotovitelovi
na Objednavatela.

¢l xiv
Vysporiadanie finanénych vztahov za osobitnych podmienok

S ohlfadom na skuto¢nost, Ze cena Diela bude financovana najma z nendvratného finanéného prispevku
poskytnutého Eurépskou Gniou a Statnym rozpoctom SR, Zhotovitel berie na vedomie, 7e méze prist k
situacii, kedy bude Objednavatel povinny vratit nenavratny financny prispevok na zaklade vyzvy
poskytovatela prispevku alebo na zdklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré su opravnené
vykonavat kontrolu nad pouZitim nenavratnych finanénych prostriedkov.

V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle ¢lanku 1, bod 2 tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitela a/alebo nedodrZania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo strany Zhotovitela
a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v doésledku ktorého/ktorych déjde k Objednévatelovmu
nepreplateniu/ nevycerpaniu finanénych prostriedkov uréenych na financovanie Diela a to na zaklade
zmluv, ktoré ma Objedndvatel uzatvorené s poskytovatelmi finanénych prostriedkov, je Objednavatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske nepreplateného/nevycerpaného NFP
(tykajuceho sa opravneného vydavku stavebné prace) az vo vysky celého schvaleného poskytnutého
prispevku NFP ( tykajuceho sa opravneného vydavku stavebné prace), ktord méze predstavovat
maximalne 95% oprdvnenych vydavkov (stavebné prace). Zaroven sa Zhotovitel zavazuje, v zmysle §
534 zikona ¢ 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, tuto zmluvnu pokutu Objednavatelovi uhradit a to
v lehote tridsat (30) dni odo dnia dorudenia pisomnej vyzvy Objednavatela na takéto plnenie.

Zavazok plnit za Objedndvatela alebo nahradit Objednavatelovi plnenie podla tohto ¢lanku Zmluvy
trvaju bez ¢asového obmedzenia.

Clanok Xv
Indexacna dolozka

Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyn €. 19/2022 s cielom stanovit transparentny
mechanizmus Upravy cien v ramci zmluvnych podmienok pri projektoch opravy a udrzby, vystavby,
modernizacie a rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov, zdkaziek, ktoré boli zadané podla zidkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Vzorec pre vypocet indexacie je nasledovny:

Pt=0,10+ (0,20« ( HICPt /HICPt0))+ (0,08 « (Dt /Dt0)) + (/0, 62 = (CMIt/ CMIt0))
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V stanovenom vzorci pre vypolet indexdcie je fixnd ¢&ast nakladov realizovanej stavby,
ktoré nepodliehaju indexacii, stanovena vo vySke 10 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexacii, je
stanovenad vo vyske 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitela Upravy
(koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexdcie suU ukazovatele Harmonizované indexy
spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych
latok v SR — mesacne [sp0202ms], a Indexy cien stavebnych pric a materidlov (2015=100) — Stvrtrocne
[sp2063qs], ktoré su publikované Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho webovom
sidle www.statistics.sk.

Kde:

Pt

: nasobitel Upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouzity pre odhadnutd zmluvni hodnotu vykonanu za
obdobie ,t“, pricom tymto obdobim je kvartdl. Hodnota ndsobitela Upravy sa zaokruhluje matematicky
na 3 desatinné miesta.

t : ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujlce obdobie, za ktoré uchadzac uplatriuje indexaciu.

t0 : referenéné obdobie, kvartdl do ktorého spada kalendarny der, v ktory uplynula lehota na
predkladanie ponuk do sutaZe na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje ¢ast nakladov na stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
nepodliehaju indexacii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje ¢ast nakladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
podliehaju indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nadkladov na pracovnd silu.

HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100)

- mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Uhrnom— (Harmonized indices of consumer prices) na
Slovensku publikovany Statistickym uGradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

HICPt

: hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Uhrnom — prepocitana za kvartal, v obdobi ,, t“.

HICPtO

: hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Ghrnom-— za referencné obdobie (kvartal) v obdobi ,t0“, t. j. kvartal, v
ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaZe na zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje ¢ast ndkladov za realizované stavebné cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmot (motorovej nafty).

D : ukazovatel Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms]
prepoditany za kvartal, publikovany Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho internetovej
stranke www.statistics.sk.

Dt

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —-mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi ,, t“

Dt0

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —-mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi ,t0% t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do
sutaze na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje Cast nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materidlov a vyrobkov
spotrebovavanych v stavebnictve SR.

CMI : ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — Stvrtro¢ne [sp2063gs] — Indexy
stavebnych materiadlov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za $tvrtrok,
ktory je publikovany Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

CMIt

: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) —Stvrtrocne [sp2063gs] —
Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,, t“.

CMIt0
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: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —Stvrtrocne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t0“

V pripade, Ze z predlozenych TOV klucovych poloZiek a cenovej kalkulacie pri materidlovych polozkach
Objednavatel v postaveni verejného obstaravatela identifikoval cenu nizsiu o0 20 % a viac ako je uvedena
tzv. trhova cena v ocefiovacom programe CENKROS pri tychto klti¢ovych polozkach, verejny obstaravatel
uplatni pri realizacii Diela upravenu indexaciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy
a vystavby SR ¢. 19/2022 a to:

Pt=0,20+ (0,20 * ( HICPt /HICPt0)) + (0,08 * ( Dt /Dt0 ) ) + (/0, 52 » ( CMIt/ CMIt0))

V stanovenom vzorci pre vypolet indexdcie je fixnd éast nakladov realizovanej stavby,
ktoré nepodliehaju indexacii, stanovena vo vySke 20 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexacii, je
stanovend vo vyske 80 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitela Upravy
(koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované indexy
spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych
latok v SR — mesacne [sp0202ms], a Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — Stvrtrocne
[sp2063qs], ktoré st publikované Statistickm Uradom Slovenskej republiky na jeho webovom
sidle www.statistics.sk.

Zmenu zmluvnej ceny podla ods. 1 mozZno realizovat maximalne 1x za prislusny kalenddrny Stvrtrok,
prostrednictvom uzatvorenia ocislovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a)
zdkona o verejnom obstardvani; narok na uzatvorenie ktorého si dotknuta zmluvna strana musi uplatnit
najneskér do 30 dni po zverejneni prisluSného Indexu alebo Indexu spotrebitelskych cien za
predchéadzajuci kalendarny stvrtrok. Predmetom dodatku bude Gprava zmluvnej ceny mechanizmom
uvedenym v ods. 1 a v ods. 2 a tiez Specifikdcia t.j. rozsah plnenia, ktorého sa tyka zmena zmluvnej ceny
v sulade s tymto ¢lankom a rovnako tak aj rozsahu plnenia, ktoré este nebolo realizované.

Narok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznikd dotknutej zmluvnej strane v pripade,
ak dotknutd zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla ods. 3 tohto ¢lanku.
V takom pripade moéze byt predmetom kazdej budlcej zmeny zmluvnej ceny v silade stymto
ustanovenim vyluéne hodnota po odpoditani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktord mala byt realizovana
dodatkom, na ktord dotknuta zmluvna strana neuplatnila riadne a vc€as narok podla predchadzajucej
vety.

Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dojde k nahradeniu Indexu cien podla ods. 1 tohto ¢lanku novym
indexom vyhlasovanym Statistickym tradom SR, pripadne inym prisluSnym orgdnom verejnej spravy,
ktorym by bol Index tohto ¢lanku nahradeny, bude na tcely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v sulade
s tymto ustanovenim pouZity tento novy index s G¢innostou od jeho zverejnenia Statistickym Gradom SR,
pripadne inym prislusnym orgdnom verejnej spravy.

Zhotovitel ma narok na Upravu ceny Diela v zmysle indexacnej dolozky len v pripade, Ze pocas realizacie
Diela dbjde k nepredvidatelnému ndrastu cien stavebnych materidlov, pohonnych hmoét alebo ceny
préce, ktory nebolo mozné objektivne predvidat v ¢ase predloZenia ponuky.

Za nepredvidatelny narast sa nepovaZuje narast cien zodpovedajlci beznej miere inflacie. Bezna miera
infldcie sa na ucely tejto zmluvy uréuje podla oficidlnych indexov zverejiiovanych Statistickym tdradom
Slovenskej republiky, najma indexu spotrebitelskych cien (CPI).

Zhotovitel je povinny zahrnut do svojej ponukovej ceny predpokladany vyvoj cien vratane beznej inflacie
a nakladov suvisiacich s konsolidaciou.

Narok na uplatnenie si indexacnej dolozky je Zhotovitel povinny riadne preukazat relevantnymi idajmi a
vznika len v pripade, ak narast cien presiahne 6 % oproti vychodiskovej urovni ku dnu predlozenia
ponuky.
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Clanok Xvi
Kapacity inych os6b

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela pouzivat odborné a technické kapacity osoby — riadiaceho
pracovnika — Technik BOZP (§ 34 ods. 1 pism. g) ZVO), ktorym preukdzal splnenie podmienky uGcasti
tykajuce sa odbornej spOsobilosti a technickej spdsobilosti. V pripade, Ze z objektivneho dovodu nebude
méct Zhotovitel vyuZit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit inymi kapacitami — riadiacim
pracovnikom, ktory bude spifiat podmienky Ucasti zadefinované verejnym obstaravatefom v
predmetnom verejnom obstardvani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva, resp.
vlastnymi kapacitami.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela pouzivat odborné a technické kapacity osoby — riadiaceho
pracovnika — Autorizovany geodet (§ 34 ods. 1 pism. g) ZVO), ktorym preukazal splnenie podmienky
Ucasti tykajuce sa odbornej sposobilosti a technickej spésobilosti. V pripade, Ze z objektivheho dévodu
nebude méct Zhotovitel vyuZit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit inymi kapacitami —
riadiacim pracovnikom, ktory bude spifiat podmienky G¢asti zadefinované verejnym obstaravatelom v
predmetnom verejnom obstardvani, na zdklade vysledkov ktorého bola uzatvorend tdto Zmluva, resp.
vlastnymi kapacitami.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela pouzivat odborné a technické kapacity osoby — riadiaceho
pracovnika — Dendroldg - arborista (§ 34 ods. 1 pism. g) ZVO), ktorym preukazal splnenie podmienky
Ucasti tykajuce sa odbornej sposobilosti a technickej spésobilosti. V pripade, Ze z objektivneho dévodu
nebude méct Zhotovitel vyuZit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit inymi kapacitami —
riadiacim pracovnikom, ktory bude spifiat podmienky Géasti zadefinované verejnym obstaravatelom v
predmetnom verejnom obstardvani, na zdklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva, resp.
vlastnymi kapacitami.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela, v pripade potreby, pouzivat odborné a technické kapacity inej
osoby, ktorymi preukazal splnenie podmienky ucasti tykajice sa odbornej a technickej spdsobilosti -
strojové vybavenie (§ 34 ods. 1 pism. j) ZVO). V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude moct
Zhotovitel vyuZit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit kapacitami inej osoby, ktora bude
spifiat podmienky ucasti zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom verejnom obstaravani,
na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorend tato Zmluva.

V pripade vzniku objektivnej skutoénosti v zmysle bodov 1 aZ 4 je Zhotovitel povinny informovat o tejto
skutocnosti Objedndvatela najneskor do 3 pracovnych dni od vzniku tejto skutocnosti.
Ak Zhotovitel porusi povinnost vyplyvajicu z bodu 1 alebo bodu 2 alebo bodu 3 alebo bodu 4 tohto
¢lanku Zmluvy, ma Objedndvatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela (vratane DPH)
uvedenej v ¢lanku I, bod 1 tejto Zmluvy a to za kazdé jedno porusenie.
Zhotovitel je povinny v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy uviest informacie o ,inych osobach, zdroje a kapacity
ktorych bude vyuZivat pri realizacii Diela pocas platnosti tejto Zmluvy.

Clanok XVviI

Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel je povinny byt najneskdr ku driu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla osobitného predpisu.

Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla osobitného
predpisu pocas celej doby plnenia podla tejto Zmluvy.
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Ak Zhotovitel vyuziva na plnenie podla tejto Zmluvy subdoddavatelov alebo iné osoby, ktoré su
partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit zapis
tychto osOb v registri podla ods. 1 a 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

Ak subdoddvatel alebo ind osoba, ktora je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov
verejného sektora riadne zapisand, Zhotovitel je povinny subdoddvatela alebo takito osobu véas
vymenit.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 2 tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny uhradit
zmluvnt pokutu vo vygke 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 1 Clanku Il tejto Zmluvy a to za kazdy deri
nezapisania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, Ze Zhotovitelovi tato povinnost
vyplyvala priamo z prisluSného zakona.

V pripade porusenia povinnosti subdodévatela podla bodu 4 tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy$ke 5 % zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v bode 1 Clanku Ill tejto
Zmluvy ato za kazdy den nezapisania subdodavatela v Registri partnerov verejného sektora alebo za
dobu, pocas ktorej nebol nezapisany subdodavatel vymeneny za subdodavatela, ktory spifia podmienku
uvedenu v bode 3 tohto ¢lanku.

Zodpovednosti podla odsekov 1 az 3 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel nemdze zbavit.

Tento ¢lanok sa nepouiZije, ak je mozné s prihliadnutim na vsetky okolnosti dévodne predpokladat, Ze
nedb6jde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatérny zapis do registra
partnerov verejného sektora. Pri poruseni povinnosti sa vSak Zhotovitel nemdZe tohto ustanovenia
dovolavat.

Clanok Xvi
DORUCOVANIE

Zmluvné strany su povinné zachytit prejav vole pisomne, pricom pisomny prejav vole je nutné dorudit
druhej zmluvnej strane. Zasielka urena zmluvnej strane sa dorudi prostrednictvom postového
prepravcu, a to postou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom. V pripade e-mailovej
komunikacie je zmluvna strana povinna najneskér do troch (3) dni zaslat pisomny prejav vole, ktory
potvrdzuje e-mailovi komunikdciu len v pripade odstupenia od zmluvy, uplatnenia zodpovednosti za
vady, uplatnenia nahrady Skody, navrhu dodatkov Zmluvy.

Kontaktna e-mailova adresa Objednavatela: starosta@kopcany.sk

Kontaktna e-mailova adresa Zhotovitela: colas@colas-sk.sk, lubomir.balazik@colas-sk.sk

Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav vble adresovany je povinna potvrdit prevzatie takéhoto
pisomného prejavu vole. V pripade, Ze niektora zmluvnd strana odmietne potvrdit prijatie pisomného
prejavu vole, tak sa povazuje pisomny prejav véle za doruceny momentom, kedy zmluvna strana
odmietla potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu véle.

V pripade zaslania zasielky prostrednictvom postového prepravcu sa zasielka povaZuje za dorudenu
drom vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade, ak sa zasielka vratila
z doévodu, Ze si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zasielka vrati z dévodu,
Ze zmluvnd strana je na adrese sidla uvedeného v prisluSnom registri (napr. obchodnom registri)
nezndma.

Clanok XIX
Zaverecné ustanovenia
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Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Téato
zmluva je vzmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou, ktora sa

zverejnuje v Centralnom registri zmlav.

Zmluva nadobudne Géinnost nasledujici den po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

i) zverejnenie Zmluvy v Centralnom registri zmluv,

ii) po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli
mat vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujici je datum doruéenia zaznamu z kontroly
prijimatelovi. Ak boli v rdmci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli
mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne uéinnost momentom doruéenia pisomnej
akceptacie navrhovanej ex ante financ¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej
poskytovatefom a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy
podla Prirucky k procesu a kontrole verejného obstaravania na programové obdobie 2021 —
2027. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako
SO z dévodu, Ze nebola vyhodnotend ako rizikova, zmluva nadobudne uéinnost diiom doruéenia
oznamenia poskytovatela prijimatelovi, Ze zakazka nebola na zaklade poskytovatelom
vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.

Verejny obstardvatel/Objednévatel si vyhradzuje prdvo odstipit od Zmluvy bez udania dévodu v
nadvaznosti na dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorym poskytovatel dotacie
neschvali proces verejného obstaravania, resp. ho schvdli s vyriubenou financnou opravou, ktora bude zo
strany verejného obstardvatela neakceptovatelna.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je moiné vykonat len formou pisomnych Ccislovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran sdvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZSie neupravené, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov a
dalsich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstaravania.
Ak niektoré otazky nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v sulade s obsahom podmienok
realizovaného verejného obstardvania.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a uclinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené
osoby na vykon kontroly/auditu/overovania st najma:

 Poskytovatel a nim poverené osoby,

* Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprdva financnej kontroly a nimi poverené osoby,

 Orgéan vladneho auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

» Osoby prizvané organmi v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nedcinné alebo ak svoju U¢innost stratia, nebude tym dotknuta
pravna ucdinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym
ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac bliZi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym
rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vSeobecné sudy
Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti st adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazda
z0 Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akikolvek zmenu ohladne
dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za dorudenie pisomnej postovej
zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznaéenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo
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vratenie postove] zasielky s vyznacenim posty ,adresat neznamy”. V pripade oznamenia, vypovede,
alebo odstupenia doruceného osobne, sa tieto povazuju za dorucené driom osobného dorucenia, a to aj
v pripade ak adresat odmietne ozndmenie alebo odstlpenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, statutarnych organov alebo i sp6sobu
ich konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa
niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej Zmluvnej strane a to bez
zbyto¢ného odkladu, inak povinnda Zmluvna strana zodpoveda za vSetky pripadné Skody z toho
vyplyvajlce alebo naklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych
pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlu¢eni, splynuti, rozdeleni spoloénosti, predaja podniku alebo jeho
Casti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhldsenia konkurzu alebo
reStrukturalizidcie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne
oznamit Objednavatelovi uskutotnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dna jej
ucinnosti, inak zodpoveda za vsetky Skody z toho vyplyvajlce.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objedndavatel dostane dva
rovnopisy a Zhotovitel dva rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vaina, tuto Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena.
Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer (priloha relevantnd k datumu podpisu Zmluvy)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok (priloha relevantna k datumu podpisu
Zmluvy)
Priloha €. 3 — Zoznam kapacit inych osob (priloha relevantnd k détumu podpisu Zmluvy. Vzor je
uvedeny vo vzorovych dokumentoch Sutaznych podkladov)

V Obci Kopéany, diia 26.05.2026 V Trnave, dfia 22.05.2026,

Za Objedndvatela Za Zhotovitela

Ing. Dusan Dubecky Ing. Martin Papala
Starosta obce predseda predstavenstva

Ing. Kristina Brezanska
¢len predstavenstva
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